

Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Уфа Республика Башкортостан

«23» июля 2021 г.

№ 2021-А1004-62

Шафикова Амина Ивниевна - министр культуры Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)», реализуемого на территории Республики Башкортостан (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна - заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан, осуществляющий функции участника регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан)", обеспечивающего достижение на территории городского округа город Уфа, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. Осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. Заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. Выполнение иных обязательств.

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1, 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. Наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м);

2.2.3. Ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.4. Ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. Достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. Выполнение иных обязательств.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.И. Шафикова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Г.Р. Ялчикаева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A17A691CAA68914D98051AEA2B2E

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 13.08.2020 до 13.11.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D73B318FBDDCE0000000CB000600

Владелец: Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна

Действителен: с 27.04.2021 до 27.04.2022

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Уфа

по ОКТМО

Коды

80701000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

А1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта				
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	01	Единица	642	3	01.18	1	2	2	2	2
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	02	Единица	642	40	01.18	3	3	8	12	15

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр культуры Республики
Башкортостан

(должность)

А.И. Шафикова

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа Республика
Башкортостан

(должность)

Г.Р. Ялчикаева

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A17A691CAA68914D98051AEA2B2E

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 13.08.2020 до 13.11.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D73B318FBDDCE0000000CB000600

Владелец: Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна

Действителен: с 27.04.2021 до 27.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Уфа

по ОКТМО

Коды

80701000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

А1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0,0	31.12.19
2	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3,0	31.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0,0	31.12.21
4	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0,0	31.12.22
5	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	4,0	31.12.23
6	721A1, 42790, 55190, 55190, 55190, 42790, M2610, 42790	Оснащено 125 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в Республике Башкортостан (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан).	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0,0	31.12.24

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	0,0	01.12.19
8	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	25.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1,0	31.12.21
10	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	0,0	31.12.22

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	0,0	31.12.23
12	61310, 61310, 61310, 44550, 44550, 44550, 72570, М2570, М2570, 61310, 44550, М2570, 61310	Проведена реновация 49 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	0,0	31.12.24
13	55190, 55190, 55190	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5,0	31.12.22
14	55190, 55190, 55190	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3,0	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр культуры Республики
Башкортостан

(должность)

А.И. Шафикова

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа Республика
Башкортостан

(должность)

Г.Р. Ялчикаева

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A17A691CAA68914D98051AEA2B2E

Владелец: Шафикова Амина Ивниевна

Действителен: с 13.08.2020 до 13.11.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D73B318FBDDCE0000000CB000600

Владелец: Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна

Действителен: с 27.04.2021 до 27.04.2022